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Wykonawcy ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia

Dotyczy postepowania pn. ,,Zakup i dostawa 3 szt. ambulanséw wraz z wyposazeniem dla
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zaktadu
w Mielcu” — zaméwienie realizowane w ramach projektu pn. ,Wsparcie gtéwnych
dysponentow Zespotéw Ratownictwa Medycznego na realizacje dziatan zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19 oraz innych choréb
zakaznych ze s$rodkow finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020 dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zaktadu w Mielcu” w ramach dziatania 9.1 Infrastruktura
ratownictwa medycznego 0§ priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

WYJASNIENIA NR I
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowieri publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przedstawia tresé
kolejnych wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ wraz z wyjasnieniami:

Whiosek nr 5:

W zwiazku z mozliwoécia zaoferowania samochodéw bazowych z rocznika 2021 prosimy
0 wydtuzenie terminu dostawy do 45 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie 23-
31.03.2021 r., z uwagi, ze samochody bazowe z nowego rocznika z fabryki producenta sg
dostepne od korica lutego biezacego roku.

Wyjasnienia nr 5:

Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany terminu realizacji zamowienia. Jednoczesnie,
uwzgledniajgc czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej Zamawiajgcy
przewiduje, ze umowa zostanie podpisana 10 marca 2021 r.

Whiosek nr 6:

Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zamowienia do 60 dni.

Wyjasnienia nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany terminu realizacji zaméwienia. Jednoczesnie,

uwzgledniajgc czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej Zamawiajacy
przewiduje, ze umowa zostanie podpisana 10 marca 2021 r.
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Powyzsze wyjasnienia stajg sie integraing czescia SWZ. W zwigzku z udzielonymi
wyjasnieniami  Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany SWZ oraz Ogtoszenia

0 zamowieniu.




